

עמוד 1 מתוך 8

תאריך: 2/4/2017

לכבוד  
משתתפי המכרז  
באמצעות דוא"ל/אתר המועצה

א.ג.נ

**הנדון: מועצה מקומית כפר שמריהו- מכרז פומבי 5/2017 - לשרותי הספקה, הצבה, ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות ולפינוי ושינוע תכולתם הודעה על פתיחת המכרז, תשובות המועצה לשאלות משתתפי המכרז**

**פתיחת המכרז**

הריינו להודיע כי פתיחת תיבת המכרזים ורישום במסגרת המכרז שבנדון תתקיים ביום א' 9/4/2017 בשעה 8:00 במשרדי המועצה המקומית כפר שמריהו. כל אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת תיבת המכרזים.

**תשובות המועצה לשאלות הבהרה:**

להלן יפורטו תשובות המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן: "המועצה") לשאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות. תשובות אלה, והשינויים הנובעים מהן, מחייבים את המציע כאילו נכתבו במסמכי המכרז המקוריים והאמור בהן מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות שייחתם עם מציע זוכה.

מס'	שאלות	תשובות
1.	נבקש להוסיף תמורה בסעיף 5.10 בעמוד 31 בגין שינוע פסולת האריזות, מתחומה המוניציפלי של הרשות לתחנת המיון ולשפות את הקבלן בתוספת מרחק קבועה של 450 ש"ל לכל סבב פינוי, במקרה ותחנת המעבר תשתנה למרחק העולה על 40 ק"מ.	פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, תשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן האיסוף מעת לעת, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה. ככל שמרחק השינוע של פסולת האריזות, מתחומה של המועצה לתחנת המיון, כאמור, יעלה על 45 ק"מ תתווסף לעלות השינוע, כפי שתוגש על ידי הקבלן, תוספת בהתאם לנוסחה הבאה: $\{ (מרחק השינוע של פסולת האריזות) - (45 ק"מ) \} / 100 * \{ התמורה שנדרשה על ידי הקבלן בעבור סבב פינוי אחד \} = תוספת בעבור שינוע הפסולת.$ יובהר כי נכון למועד פרסום מכרז זה, פסולת אריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, תשונע לתחנת המיון הממוקמת בתחומה המוניציפלי של העיר ראשון לציון, ולכן לא תתווסף לתמורה הנדרשת על ידי קבלן האיסוף בעבור כל סבב כל תוספת תמורה שהיא.

חתימה וחותמת המציע:

מס'	שאלות	תשובות
2.	להסרת ספק, נבקש הבהרה, כי הנחה בשיעור של 0% ממחירים מירביים במסמך ה' שבעמוד 58 הינה לגיטימית?	ניתן לנקוב גם במחיר המירבי המצוין במסמכי המכרז ובלבד שלא יעלה על המחיר המירבי כאמור וזאת ביחס לכל אחד מרכיבי הצעת המחיר. כמו כן, יובהר כי הצעת המחיר בה ינקוב המציע, תהא בשקלים חדשים ולא באחוז הנחה.
3.	נבקש הבהרה, כי בכל מקרה בו מספר כלי האצירה הכתומים יעלה מעבר ל-5% התמורה לקבלן שבסעיף 7.2 בעמוד 58, תעודכן.	ככל שמספר כלי האצירה הכתומים יעלה על 5% מהכמות המפורטת במסמכי המכרז ייתכן ויישקל מנגנון התמורה הנוכחי וייעודכן בהתאם לצורך, הכול בהתאם לשיקול דעתה של המועצה ולאישור תמיר מראש ובכתב.
4.	נבקש הבהרה, כי במידה ותקופת ההתקשרות בין הצדדים תסתיים לפני המועד, תמשיך הרשות לשלם את התמורה בגין סעיף 11.1 בעמוד 35 ב-60 תשלומים, כאמור בסעיף 7.1 בעמוד 58	ראה סעיף 4.5 להסכם ההתקשרות, בע"מ 30.
5.	נבקש הבהרתכם, כי הקבלן לא יידרש לשאת בעלויות תיקון כלי אצירה במקרים של נזקים שבאחריות על פי דין של הרשות/מי מטעמה ו/או צד שלישי שבסעיף 4 בעמוד 17, בפרט במקרה של שריפה או גניבה, ולכל הפחות בכל הנוגע לנזקים חוזרים ולנזקים שנגרמו ברשלנות, וונדליזם או זדון.	ההבהרה מקובלת, למעט לגבי צד ג' הפועל בשירות הקבלן ו/או רשלנות של הקבלן או מי מטעמו. מובהר בזאת כי הקביעה הסופית בדבר גורם הנזק מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח מטעם המועצה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה לעניין החלטת המפקח כאמור.
6.	נבקש הבהרה, מהי כמות כלי האצירה שאותם נדרש הקבלן הזוכה להזמין בפועל ובגינם לקבל תשלום, לאור הוראת סעיף 3.1 בעמוד 16.	המועצה תשלם אך ורק בגין פחים שסופקו בפועל והוצבו בתחומי המועצה.
7.	נבקש הבהרה, כי במידה ותחליט המועצה על סיום ההתקשרות לפי סעיף 17.4 בעמוד 38, לא יישארו כלי האצירה של הקבלן בשטח המועצה לתקופה העולה על 3 חודשים.	כלי האצירה שסופקו על פי המכרז יהפכו עם הצבתם לרכוש המועצה ולפיכך ישארו בשטח המועצה גם במקרה של ביטול ההתקשרות לפי סעיף 17.4. ראו תשובתנו לשאלה 4 לעיל.
8.	בסעיף 6.11.3 בעמוד 20, נבקש להאריך את המועד לאספקת כלי האצירה ל-5 ימי עסקים לפחות.	בקשת הקבלן מקובלת. מועד אספקת כלי האצירה יוארך ל-5 ימי עסקים.
9.	לאור הוראת סעיף 4.7 בעמוד 24, נבקש הבהרה, כי שעות העבודה, בהן יידרש הקבלן לעבוד יהיו בהתאם לחוק, לרבות החוק למניעת מטרדים	מקובל.

מס'	שאלות	תשובות
10.	לאור הוראת סעיף 4.11.1 בעמוד 25, נבקש הבהרה, כי תתכן החלפה חריגה בצוותי העבודה במקרה של סיום העסקת עובד אצל הקבלן	מקובל. יתווסף סעיף 4.11.1.5 : "סיום העסקת איש צוות אצל הקבלן".
11.	נבקש הבהרה, כי זכות הרשות לשנות את היקפי ההתקשרות, כאמור, למשל בסעיפים 3.2-3.3 בעמוד 16 ובסעיף 6 בעמוד 32, לא תחייב את הקבלן לאיסוף כלי אצירה נוספים במסגרת סבב הפינוי, וכי בכל מקרה בו יהיה בשינוי האמור בשיעור העולה על 5% מכמות כלי האצירה - תשולם לקבלן תוספת תשלום באופן יחסי.	ראו תשובתנו לשאלה 3 לעיל.
12.	כידוע, על פי תנאי המפרט האחיד, אשר פורסמו ביחס לסעיף 5.1 ב לתוספת השניה לצו רישוי עסקים - בסעיף 5.1 לפרק ג' (הוראות המשרד להגנת הסביבה) נקבע - "בעל העסק יודא איסוף של פסולת שהצטברה ברדיוס של 2 מטרים מסביב לכלי האצירה". לאור האמור לעיל, נבקש, כי רדיוס פינוי הפסולת בסעיף 6.2.2 בעמוד 17 יצומצם ללא יותר מ-1-2 מטרים, בהתאם לדרישות המפרט האחיד וכאמור גם בסעיף 4.7 בעמוד 24	במקום "5 מטרים" בסעיף 6.2.2. יבואו המילים "1 מטר".
13.	נבקש הבהרה, כי במידה ובכלי האצירה השונים תמצא אשפה ביתית ו/או פסולת שאינה מסוג הזרם הייעודי, לא יידרש הקבלן לפנות את הפסולת על-פי הדרישה בסעיף 6.2.2 בעמוד 1 ובסעיף 4.7 בעמוד 24, אלא אם צמוד למיכל יהיה כלי אצירה ייעודי של אותו זרם פסולת.	הבקשה לא מקובלת יובהר כי הקבלן יפנה את כלל תכולת כלי האצירה הכתומים לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן האיסוף מעת לעת
14.	נבקש הבהרה, כי על אף מנגנוני הפיצוי המרובים והמכבידים שבסעיפים 7-8 בעמודים 26-28, הקבלן לא יחויב בכפל פיצוי.	אין שינוי במסמכי המכרז
15.	בכל מקרה, נבקש שלא ימומש פיצוי מוסכם, כאמור בסעיפים הנ"ל, אלא לאחר המצאת הוכחות לנזק ואך ורק במקרה של הפרה מצד הקבלן שלא תוקנה גם לאחר מתן התראה והזדמנות לתקן.	אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף 14 להסכם.

חתימה וחותמת המציע:

מס'	שאלות	תשובות
16.	<p>נבקש הבהרה, כי <u>כל</u> המחירים יהיו צמודים, חודש בחודשו, או לכל הפחות רטרואקטיבית החל מהיום הראשון, לעלויות למדד ההובלה לפי לוח מס' 240200 לסלילה וגישה שמפרסמת הלמ"ס. לא סביר להשאיר מחירים נומינליים במשך כל תקופת ההתקשרות, כנדרש בסעיף 11.9 בעמוד 35. בנוסף - נבקש כי מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד הגשת ההצעות, על מנת לאפשר תמחור נכון.</p>	<p>אין שינוי במסמכי המכרז</p>
17.	<p>- נבקש הבהרה, כי הקבלן לא יידרש לעבוד בימי שבתון, שבתות וחגים. בכל מקרה, נבקש, כי במקרה ועל אף האמור לעיל, תידרש עבודה בימי שבתון – ישולמו לקבלן העלויות הנוספות המחויבות בימים אלה, על פי חוק.</p>	<p>הבקשה מקובלת. למען הסר ספק, ככל שמועד הפינוי חופף למועד של יום שבתון יבוצע הפינוי לפני או אחרי יום השבתון, בסמוך לו.</p>
18.	<p>נבקש הבהרה, כי טרם נקיטת סנקציות כנגד הקבלן, לרבות - מימוש הערבות ו/או ביטול ההסכם ו/או ביצוע עצמי, ו/או מימוש פיצוי מוסכם - תישלח לקבלן התראה, זמן סביר מראש, וככל האפשר, תינתן לקבלן גם הזדמנות לתקן את ההפרה. הבהרה זו מתבקשת, למשל, לסעיף 7 בעמוד 26, לסעיף 8.1 בעמוד 27 ולסעיפים 14-17 בעמודים 36-38.</p>	<p>אין שינוי במסמכי המכרז, תשומת לב המציעים להוראות סעיף 14 להסכם. יובהר כי ככל שהדבר נוגע בפיצויים המוסכמים המפורטים בנספח האופרטיבי, הנ"ל לא יופעלו מבלי שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את הנזק ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר מרגע העברת דרישת המועצה לתיקון הליקוי. נבקש גם להבהיר כי החלטת המועצה לעניין "מקור הנזק" ו - "זמן סביר לתיקון הנזק" הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה. ככל שאותה הפרה שהפר הקבלן תתרחש פעם נוספת, יחוייב הקבלן בפיצוי מוסכם בכל מקרה. מובהר ומודגש כי אין בחיוב הקבלן בפיצוי מוסכם כדי לפטור אותו מחובתו לתיקון הליקוי על פי דרישת המועצה.</p>

מס'	שאלות	תשובות
19.	נבקש הבהרה, כי אחריות הקבלן על פי המכרז הינה אחריות על פי דין, לנזקים שייגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בלבד וכי לא יינתן פטור גורף לנזקים שנגרמו ע"י הרשות או ע"י צד ג'. כך למשל, לא סביר להטיל על הקבלן אחריות לנזק שנגרם בשל מפגע קיים בתשתיות הרשות וכיוב'. הבהרה זו מתבקשת, למשל, לסעיף 16 בעמוד 37 ולסעיף 19 בעמוד 40	אין שינוי במסמכי המכרז.
20.	נבקש להאריך את משך הזמן לתיקון ההפרה, שבסעיף 14.3 בעמוד 36 ל – 3 ימי עסקים, למעט במקרים דחופים.	הבקשה מקובלת, המפקח יקבע מהו מקרה דחוף.
21.	בכל מקרה, נבקש כי דרישת שיפוי מאת הקבלן תבוצע רק בכפוף לפס"ד סופי וחלוט	אין שינוי במסמכי המכרז
22.	נבקש הבהרה, כי האחריות שבסעיף 10.3 בעמוד 34 הינה אחריות על פי דין, החלה על הקבלן <u>כמעסיק</u> , וכי אין בסעיף כדי להטיל על הקבלנים אחריות כלפי עובדיהם בתחומי נזיקין ובתחומים אחרים, שאינם ואין מקום שיהיו באחריות הקבלנים.	אין שינוי במסמכי המכרז.
23.	נבקש שאחריות הקבלן למתקנים, כאמור בסעיף 6.11.2 בעמוד 20, תהא של יצרן המתקנים ולא של הקבלן, ודאי לא בתקופה שלאחר סיום ההתקשרות.	הבקשה לא מקובלת. יובהר כי מאחר והקבלן המפנה הוא גם הקבלן אשר מספק את כלי האצירה – יחולו עליו כלל החובות לעניין פגמי ייצור ועליו לספק את כלל השירותים הנדרשים מתוקף כך.
24.	נבקש, כי לכל הפחות בתקופות הארכת ההסכם, כאמור, למשל, בסעיף 4.2 שבעמוד 30, ככל שיהיו, תהיה הזכות לסיום מוקדם של ההסכם הדדית לשני הצדדים.	אין שינוי במסמכי המכרז.

מס'	שאלות	תשובות
25.	נבקש הבהרה, כי הודעה על סיום ההתקשרות/סיום העבודות, כולן או חלקן, תהיה רק במקרה של הפרה, שלא תוקנה גם לאחר קבלת התראה בכתב ומראש, כאמור בסעיף 4.5 בעמוד 30 וכי במקרה של סיום מוקדם, ישולמו לקבלן נזקיו, ההוצאות וההשקעות בהם נשא, לצורך קיום התחייבויותיו על פי ההסכם.	אין שינוי במסמכי המכרז.
26.	נבקש הבהרה שבמקרה של סיום מוקדם, כאמור בסעיף 4.5 בעמוד 30 למסמכי המכרז, יהיה הקבלן זכאי גם לתמורה עבור היקף העבודות היחסי עד להפסקת ההתקשרות.	נכון, כאמור ועל פי הקבוע בסעיף 4.5 להסכם.
27.	נבקש הבהרה, כי ביחס לדרישה בסעיף 4.2.2 בעמוד 22, ניתן להסתפק בשילוט הנושא את לוגו הקבלן וזרם האיסוף הספציפי. המשאיות לא נדרשות לעבוד יום ביום בשטח הרשות, ומעניקות שירות לרשויות נוספות. במידה ועבור משאית מסוימת, תינתן תכנית עבודה לשבוע מלא הסעיף מקובל.	הבקשה מקובלת. עם זאת מובהר, כי לא תותר משאית עם שילוט הכולל שם של רשות מקומית אחרת.
28.	"שקילות אפס" ושקילות בסוף יום) – נבקש הבהרתכם, כי כל השקילות אשר יידרשו מהקבלן בסעיף 4.5 בעמוד 23 יהיו במשקל שתציב הרשות בשטחיה וכי הקבלן לא יידרש לנסוע מרחקים לצורך ביצוען.	ככל שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנדרשת בכניסה וביציאה מתחנת המיון, מעת לעת, השקילה הנוספת תבוצע באתר שקילה אשר ימצא בתחומה המוניציפלי של המועצה או בסמוך לתחומה המוניציפלי של המועצה או בדרכה של משאית האיסוף אל המועצה ("הלוך") או אל תחנת המיון ("חזור"), הכול מבלי שהקבלן יידרש להוצאות כספיות מכל סוג ומין שהם.
29.	בעמוד 57 נבקש אישורכם כי המחזור הכספי הנדרש עבור שנת 2016 יהיה לא מבוקר	אין שינוי במסמכי המכרז.
30.	נבקש הבהרה, כי נפלה טעות בהגדרת שירותי המכרז בנספח 8/ד בעמוד 57.	<b>יש למחוק את נספח 8/ד בחוברת ולחתום על הנספח המצ"ב לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף לעניין איתנות פיננסית.</b>
31.	נבקש הבהרה, כי האישורים בסעיפים 13+12+10+9 בעמוד 15 נדרשים להיות בתוקף ליום הגשת המכרז ולא לכל השנה הנוכחית.	השינוי מקובל, בכפוף לכך שביחס לאישור שבסעיף 12, יצורף תדפיס מעודכן סמוך למועד ההגשה.

חתימה וחותמת המציע:

מס'	שאלות	תשובות
32.	נבקש הבהרה, כי בחתימה על אישור קיום הביטוח ניתן יהיה כחלופה לפוליסת ביט לתקן גם בפוליסת פסגה.	הבקשה מקובלת
33.	נבקש הבהרה, כי לקבלן הזוכה תינתן האפשרות לתקן את סעיף 3 לתקופה של 30 יום במקום 60 יום.	הבקשה לא מקובלת

למען הסר ספק, יובהר כי בשאר סעיפי המכרז לא יחול כל שינוי.  
 יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת, לחוברת המכרז המוגשת למועצה בהצעת המציע.

בברכה,  
  
 עפר גורדון  
 יועץ למכרז



### נספח 8/ד – אישור בדבר איתנות פיננסית

אני הח"מ רואה חשבון מבקר של \_\_\_\_\_ (להלן "המציע")

לבקשת המציע, הנני לאשר בזאת כי המחזור הכספי מצטבר של המציע, שצמח ממתן שרותי הספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות ולפינוי ושינוע תכולתם במהלך כל אחת מהשנים 2014, 2015, 2016 עמד על סך 200,000 ₪ לפחות ללא מע"מ.

הרייני לאשר כי הנתונים מבוססים על דוחות מבוקרים.  
כמו כן, הנני לאשר כי המציע אינה מוגבל בבנק וכי אין כנגדו "אזהרת עסק חי".

בכבוד רב,

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	שם מלא	תאריך
_____	_____	_____
טלפון		כתובת

#### הבהרה:

יתקבל גם אישור בנוסח אחר המעיד על מחזורי המציע ועל איתנותו הכספית כנדרש, לרבות לפי הוראת תכ"ם 7.24.1 שעניינה "אסמכתאות מרואה חשבון אודות המציע", בהתאמות המתחייבות.